



EXPEDIENTE N° 501:0468215/10.-



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

ADDENDA N° 01/11.-

AL CONVENION = 328/10.-

ADDENDA N° 1 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONCOMITANTE ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (IICA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA representado en este acto por el Señor Ministro Don Julián DOMÍNGUEZ y el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) representado en este acto por su representante en Argentina Doctor Víctor ARRÚA MAIDANA y,

I. CONSIDERANDO:

1. Que el 20 de agosto de 2010 se firmó el Convenio N° 328 entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA en adelante el MAGyP y el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) para la asistencia técnica y los correspondientes servicios administrativos de asistencia al PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS (en adelante PRAT) a fin de contribuir a la consolidación de la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas en las provincias tabacaleras, con el apoyo del PRAT, tendiente a mejorar la calidad de vida de los productores tabacaleros, sus familias y el personal asalariado que participa en las actividades de producción y preindustrialización del tabaco, así como de los productores tabacaleros que reconvierten y/o diversifican sus actividades productivas asociadas a procesos agroindustriales.
2. Que el MAGyP ha valorado altamente la cooperación del IICA para apoyar las actividades del PRAT en las provincias.
3. Que las demandas de asistencia técnica y económica de las provincias tabacaleras al MAGyP a través del PRAT se han incrementado, previéndose para los próximos años un aumento en ese sentido.
4. Que adicionalmente a las actividades ya planificadas, el MAGyP y las provincias tabacaleras han requerido al PRAT establecer en esa región un sistema de monitoreo agroclimático que permita llevar a cabo acciones de prevención y lucha contra el granizo y la implementación de un seguro agrícola integral que brinde al productor la cobertura de ese riesgo.
5. Que estas actividades requieren la realización de estudios técnicos y económicos

MAGyP
ACLSO11
23

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large signature and the initials 'HP'.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

correspondientes; y posteriormente, la adquisición del equipamiento necesario y tecnológicamente avanzado.

6. Que el IICA en este campo ha venido apoyando estudios, realizado talleres y seminarios en conjunto con distintas instituciones, tanto en la REPÚBLICA ARGENTINA como en otros países y cuenta con personal técnico para apoyar estas actividades. Además, cuenta con la experiencia para la asistencia en la gestión de los procesos de adquisición de equipamiento técnico tanto en el país como en el exterior.

Por lo tanto las partes,

II. ACUERDAN.

1. Incrementar en la suma de PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 13.504.400.-) el monto del Punto 1. de la Cláusula Cuarta, de las obligaciones del MAGyP, con la distribución que se muestra en el Presupuesto incluido en el Proyecto de Cooperación a la Gestión Técnica y Correspondientes Servicios Administrativos de Asistencia al Programa de Reversión y Diversificación de Áreas Tabacaleras, que forma parte integral de esta Addenda.
2. Con esta adición de recursos se atenderán las acciones definidas en el Proyecto citado.
3. Mantener vigentes todos los demás términos pactados en el Convenio N° 328/10.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de febrero del año 2011.

ADDENDA N° 01/11.-

Por el MAGyP

D. Julián Andrés DOMÍNGUEZ

Ministro de Agricultura,

Ganadería y Pesca

Por el IICA

Dr. Victor ARRÚA MAIDANA

Representante del IICA en la Argentina

23




**PROYECTO DE COOPERACIÓN A LA GESTIÓN
TÉCNICA Y CORRESPONDIENTES SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE ASISTENCIA AL PROGRAMA
DE RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE ÁREAS
TABACALERAS (ADDENDA)**

INSTITUCIÓN NACIONAL RESPONSABLE:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUCIÓN NACIONAL EJECUTORA:

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS



BUENOS AIRES, Diciembre de 2010



TÍTULO: PROYECTO DE COOPERACIÓN A LA GESTIÓN TÉCNICA Y CORRESPONDIENTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ASISTENCIA AL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE ÁREAS TABACALERAS (ADDENDA)

**Área Temática: Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial
Agronegocios y Comercio**

Institución Nacional Responsable: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca - MAGyP

Institución Nacional Ejecutora: Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras - PRAT

Aporte de la Institución Nacional Ejecutora:

Presupuesto inicial: \$ 2.703.000 (PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL)

Addenda : \$ 13.504.400 (PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS)

TOTAL : \$ 16.207.400 (PESOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS)

Origen de los Recursos: Fondo Especial del Tabaco - FET

Duración: 23 meses (Agosto 2010 hasta el 30 de junio de 2012)


MAGYP
ACU-5011
23

Síntesis del Proyecto: Esta Addenda al Proyecto de Cooperación a la Gestión Técnica y Correspondientes Servicios Administrativos de Asistencia del IICA al PRAT que tiene por objetivo agregar un (01) objetivos específicos al Proyecto de Cooperación Técnica oportunamente firmado junto entre el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el IICA y además agregar recursos financieros a dicho proyecto; teniendo en cuenta que cuando se calculó, negocio y firmo el Proyecto inicial quedó claramente establecido que los recursos en esa oportunidad comprometidos no alcanzarían para la realización de las actividades previstas.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)



El Proyecto como un todo continua con el objetivo de contribuir a consolidar la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas por las provincias tabacaleras con el apoyo del PRAT mediante la aplicación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, como política pública tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de los productores tabacaleros, sus familias y el personal asalariado que participa en las actividades de producción y preindustrialización del tabaco, así como de la calidad de vida de los productores tabacaleros que reconvierten y/o diversifican sus actividades productivas asociadas a procesos agroindustriales, sus familias y el personal asalariado, todo ello en el marco de la Ley N° 19.800 y sus modificatorias.



[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	3
2. ESCENARIO ESPERADO Y DESEADO	4
3. INSUMOS DEL PROYECTO	6
4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO	7
5. MATRIZ LOGICA	9
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	11

MAGYP
ACU-S&H
23



1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En el mes de junio del corriente año el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca firmó junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) un Proyecto de Cooperación a la Gestión Técnica y Correspondientes Servicios Administrativos de Asistencia del IICA al PRAT.

Teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento a requerimientos y exigencias surgidas de los periódicos levantamientos efectuados por el PRAT en las zonas productoras de tabaco de las siete provincias abocadas a ese cultivo y de la decisión política de avanzar con los estudios de factibilidad, análisis situacional y puesta en vigencia de un sistema de seguro integral que cubra los riesgos asegurables que la actividad tiene el PRAT con la anuencia del MAGYP solicita ahora la incorporación como objetivo específico junto a sus tareas, actividades y productos en esta adenda.

Por otro lado teniendo en cuenta los nuevos requerimientos surgidos de la firma de esta adenda y considerando que los recursos financieros oportunamente provistos para el Proyecto, es que solicita la asignación de una partida de recursos necesarios para satisfacer estas nuevas actividades y poder completar las inicialmente previstas. Es de destacar que cuando se negoció el proyecto de cooperación técnica, quedó en claro que los recursos en ese momento estimados como costo excedían las disponibilidades financieras existentes; no obstante y para dar inicio a las actividades que deben desarrollarse en forma simultánea se prefirió firmarlo con la totalidad de objetivos, tareas, actividades y productos, dejando para más adelante la asignación de recursos cosa que ahora es realizada.

Remitimos para su análisis a la introducción y antecedentes del Proyecto de Cooperación Técnica a la gestión técnica y correspondientes servicios administrativos de asistencia al programa de reconversión y diversificación de áreas tabacaleras.

2. ESCENARIO ESPERADO Y DESEADO

Se espera que, con la implementación de este Proyecto de Cooperación a la Gestión Técnica y Correspondientes Servicios Administrativos de Asistencia del IICA al PRAT, este organismo del MAGYP, pueda continuar el proceso de consolidación de sus actividades en la Provincias tabacaleras, en cumplimiento de las misiones y funciones concernientes a su mandato institucional en la aplicación de recursos del Fondo Especial del Tabaco. Además se espera



contar con un sistema de seguro integral de tabaco implantado y en funcionamiento como así también un sistema de acompañamiento de informaciones agroclimatólogicas desarrollado y en funcionamiento.

2.1 Los Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios directos del Proyecto, son los productores tabacaleros de las siete (7) provincias involucradas en su producción, sus familias y los trabajadores asalariados, los productores de otras especies vegetales y animales que diversificaron la producción y/o reconvirtieron sus predios tabacaleros, y los prestadores de servicios complementarios de las actividades junto con los productores que se han integrado en organizaciones cooperativas agroindustriales, sus familias y trabajadores asalariados.

Con el objetivo específico introducido en esta adenda, se espera disminuir los riesgos contingentes de las adversidades climáticas; beneficiando así la vida, y seguridad de los productores tabacaleros, sus familias y los trabajadores de las fincas productoras.

2.2 Objetivo y Temas Incluidos en el Proyecto

2.2.1 Objetivo General

- Brindar al PRAT la asistencia técnica y los servicios administrativos correspondientes para la implementación de las políticas públicas tendientes a la reconversión y/o diversificación de la producción en los predios tabacaleros en particular y en las áreas tabacaleras en general.

2.2.2. Temas Incluidos en el Proyecto y nuevos temas a ser incluidos en la Addenda

Los temas en los que el PRAT requerirá la asistencia técnica del IICA en función de este Proyecto, son los siguientes:

- Actividades y/o tareas concernientes a la promoción de la reconversión y/o diversificación en las zonas tabacaleras, principalmente complementando la producción con otras actividades productivas primarias y agroindustriales que aseguren la incorporación de valor agregado en las zonas de producción,
- Actividades y/o tareas involucradas en la tecnificación de la producción,
- Actividades y/o tareas relacionadas con la adecuación de la cadena agroindustrial y comercial, tendiente aquellas al mejoramiento de la

MAGYP
ACU-SUI
23



productividad, la producción y la diversificación y/o reconversión de la producción, en las zonas tabacaleras generando, a la par, el incremento de la demanda laboral,

- Actividades y/o tareas relacionadas con la capacitación tendiente a la implementación y difusión de las buenas prácticas agrícolas,
- Actividades y/o tareas involucradas en la capacitación de los productores, tendientes al mejoramiento en la gestión integral de la producción,
- Actividades y/o tareas involucradas en la capacitación para la participación protagónica de los productores en la gestión integral de unidades asociativas de producción (por ejemplo, en cooperativas),
- Actividades y/o tareas involucradas en el intercambio de experiencias horizontales, tendientes a generar la adopción de técnicas, procesos y mecanismos que mejoren la productividad, la producción y componentes de la calidad de vida de los productores tabacaleros, sus familias y el personal asalariado involucrado en las actividades productivas de los predios tabacaleros,
- Actividades y/o tareas involucradas en el estudio análisis y propuesta resolución de problemas económicos y sociales de las áreas tabacaleras, resultantes de la tenencia de la tierra bajo formas "no propietario", combinado con minifundio,
- Actividades y/o tareas involucradas en la actualización adecuada de los sistemas informáticos,
- Actividades y/o tareas involucradas en la elaboración, impresión reproducción y distribución de material de información, libros, relatorios de estudios y evaluaciones y también comunicaciones oficiales que sirvan a la correcta difusión de las productos y actividades implementadas en el marco del PRAT,
- Actividades y/o tareas involucradas en la implantación de un sistema de seguro integral y la provisión de entrenamiento y equipos para la implantación de un sistema de monitoreo agroclimático para las áreas productoras de tabaco de la República Argentina

23



3. INSUMOS DEL PROYECTO

OGM 1: Personal Profesional Internacional

No está prevista la contratación de técnicos internacionales, con recursos provistos de este Proyecto.

OGM 2: Personal Profesional Nacional

Está prevista la contratación de asistentes técnicos y administrativos nacionales para reforzar la planta del IICA con recursos provenientes de este Proyecto. Para esas contrataciones se aplicarán las normas y procedimientos del IICA y la legislación argentina que correspondiere.

OGM 3: Capacitación y Eventos

Los eventos de entrenamiento y capacitación a ser realizados y que están previstos en el marco de este Proyecto, exigirán gastos en los siguientes conceptos:

- Preparación de papers destinados a la realización de los eventos, seminarios y cursos.
- Producción y compra o reproducción de apostillas y material didáctico.
- Gastos de viáticos y viajes de moderadores y disertantes como así también y en algunos casos de los participantes.
- Alquiler de auditorio, facilidades de sonido y traducción, cuando fuere necesario, equipos didácticos y de informática y demás gastos logísticos necesarios para el exitoso desarrollo de las actividades previstas.

OGM 4: Viajes de Personal Permanente

Los gastos relativos al pago de pasajes y viáticos al personal permanente de Planta del IICA, serán realizadas con recursos provenientes de este Proyecto, en función de las necesidades del mismo y previa demanda del Coordinador del PRAT.

OGM 5: Publicaciones e Insumos

Con recursos se prevé la elaboración, impresión reproducción y distribución de material de información, libros, relatorías de estudios y evaluaciones y también comunicaciones oficiales que sirvan a la correcta difusión de las productos y actividades acordadas en este Proyecto de apoyo al PRAT.

Como consecuencia de un estudio exhaustivo a ser desarrollado en forma posterior se establecerá si es necesaria la compra de vehículos para lo que también se establecen recursos presupuestarios en el presente Proyecto de

MAGYP
ACU-SUB
23



apoyo al PRAT.

OGN 6: Adquisición de Equipos

Están previstos recursos para la adquisición de equipos de tecnología avanzada para el monitoreo y registro agroclimático, también el de equipos de informática de importancia y relevancia para el desarrollo de las actividades y para sustituir equipos de generaciones tecnológicamente superadas amortizados o parcialmente amortizados que han sido utilizados en convenios anteriores, como así también la adquisición de licencias y/o el desarrollo de software específicos e importancia para el desarrollo de la actividad relacionada al tabaco.

OGM 7: Servicios Generales

En la presente adenda se establecen recursos destinados a los servicios de correos, comunicaciones telefónicas y alquiler de maquinarias y transportes que sean necesarios para el correcto desempeño de las actividades del Proyecto de apoyo al PRAT.

OGM 8: Contrato por Resultado y Servicios

La mayor parte de los recursos imputados en este Proyecto están dirigidos a la contratación de trabajos de consultoría sean estas llevadas a cabo por personas físicas o jurídicas incluyendo gastos de viáticos y pasajes.

OGM 9: Otros Costos, Monitoreo y Supervisión

Se establecen recursos para efectuar gastos efectivos anuales imputables a costos eventuales que pudieran surgir. En este rubro se imputarán también los gastos de monitoreo y supervisión que insumirá el Proyecto de Cooperación Técnica de apoyo al PRAT a ser realizadas en conjunto por profesionales designados en forma específica para el cumplimiento de estas tareas por el Coordinador del PRAT y por el Representante del IICA en Argentina.

23

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)



4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Orden Gasto	Concepto	\$ Argentinos (aporte inicial)	\$ Argentinos Adenda	\$ Argentinos Total
OGM 2	Personal Nacional	0	200.000	200.000
OGM 3	Capacitación y Eventos	100.000	400.000	500.000
OGM 4	Viajes de Personal Permanente	-	10.000	10.000
OGM 5	Publicaciones e Insumos	100.000	40.000	140.000
OGM 6	Adquisición de Equipos	600.000	7.290.000	7.890.000
OGM 7	Servicios Generales	50.000	200.000	250.000
OGM 8	Contrato por Resultado y Servicios	1.500.000	3.800.000	5.300.000
OGM 9	Otros Costos, Monitoreo y Supervisión	200.000	800.000	1.000.000
	Subtotal	2.550.000	12.740.000	15.290.000
	TIM	153.000	764.400	917.400
	TOTAL	2.703.000	13.504.400	16.207.400

5. MARCO LÓGICO

Producto	Indicadores	Medios de verificación
Objetivo Específico 1: Promocionar la reconversión y/o diversificación en las zonas tabacaleras, principalmente complementando la producción con otras actividades productivas primarias y agroindustriales que aseguren la incorporación de valor agregado en las zonas de producción.		
Estudio general de la situación tabacalera y sus alternativas de reconversión realizado.	Dos informes de avance y un informe final	Informes realizados. Y aprobados
Capacitación a nivel de los técnicos provinciales y de la actividad privada en temáticas de la reconversión y diversificación realizada.	20 Técnicos de las provincias tabacaleras capacitados..	Informe de cursos y seminarios realizados
Objetivo Específico 2: Afianzar, consolidar y desarrollar la tecnificación de la producción.		
Técnicas de producción tabacalera mejoradas y en ejecución	Tres técnicos por provincia capacitados en técnicas mejoradas	Papers, folders y cartillas de difusión con informes sobre técnicas de producción tabacalera.
Mecanismos de mejoramiento genético del tabaco en especial el correntino en proceso de ejecución	Selección de una institución especializada y convenio para el programa de mejoramiento de tabaco criollo correntino.	Convenio firmado y en ejecución
Objetivo Específico 3: Adecuar la cadena agroindustrial y comercial, tendiente aquellas al mejoramiento de la productividad, la producción y la diversificación y/o reconversión de la producción, en las zonas tabacaleras generando, a la par, el incremento de la demanda laboral.		
Estudio de la modernización de la cadena agroindustrial.	Técnicas de modernización	Un informe de estudio de la modernización de la cadena agroindustrial realizado y aprobado.

MAGYP

ACU-S01:

23



Técnicos y productores asistidos en la modernización de la cadena agroindustrial.	20 técnicos y 80 productores en cada una de las provincias tabacaleras capacitados en la modernización de la cadena agroindustrial.	Metodologías adoptadas y en funcionamiento
Objetivo Específico 4: Capacitar en la implementación y difusión de las buenas prácticas agrícolas.		
Buenas prácticas difundidas y adoptadas	Buenas prácticas estudiadas y elementos de difusión realizados	Tres técnicas por provincia de buenas prácticas difundidas.
Estudio de factibilidad de actividades de agricultura orgánica desarrollado	Prácticas de agricultura orgánica en etapa de adopción	7 Informes de estudio realizado y aprobado.
Capacitaciones en las actividades de agricultura orgánica realizadas.	Curso sobre agricultura orgánica	20 técnicos por provincia capacitados en técnicas de agricultura orgánica
Objetivo Específico 5: Capacitar a los productores tabacaleros, tendiendo al mejoramiento en la gestión integral de la producción.		
Análisis y sistematización de la organización de la producción	Estudio de la sistematización organizacional de la producción	Publicación del Estudio realizado.
Desarrollo de planes de negocios	4 Proyectos elaborados y aprobados	Informe de los planes de negocio elaborados
Estudio de análisis y factibilidad desarrollo de alternativas productivas realizado	Alternativas productivas seleccionadas.	Informe técnico de factibilidad realizado y aprobado.
Implementación de actividades complementarias que mejoren los actuales niveles de productividad, producción y comercialización de la producción.	Tres actividades complementarias adoptadas y difundidas	Informe de actividades realizadas.
Objetivo Específico 6: Capacitación para la participación protagónica de los productores en la gestión integral de unidades asociativas de producción.		
Desarrollo de métodos de autogestión y participación protagónica	Métodos adoptados	Informe de los métodos desarrollados.
Estudio que considere las alternativas de creación o reingeniería de instituciones participativas.	Métodos difundidos y proyectos de reingeniería realizados	Informes de los métodos difundidos y los proyectos de reingeniería realizados
Objetivo Específico 7: Facilitar el intercambio horizontal de experiencias exitosas, tendientes a generar la adopción de técnicas, procesos y mecanismos que mejoren la productividad, la producción y componentes de la calidad de vida de los productores tabacaleros, sus familias y el personal asalariado involucrado en las actividades productivas de los predios tabacaleros.		
Estudio y análisis de experiencias exitosas que puedan ser motivo de intercambio horizontal.	Experiencias visitadas	Informe del estudio y análisis
Estructuras técnicas, de productores, entidades sindicales e organizaciones sociales involucradas en la temática tabacalera fortalecidas con las acciones de cooperación horizontal.	Seminarios de capacitación sobre aspectos de mecanismos de cooperación horizontal y entrenamiento en servicio.	Informe de los seminarios
Técnicas, procesos y mecanismos implementados y en funcionamiento.	4 sistematizaciones sobre intercambios horizontales	Informe final sobre impacto de las técnicas, procesos y mecanismos reconocidos en los intercambios horizontales realizado y aprobado
Objetivo Específico 8: Actividades y/o tareas involucradas en el estudio análisis y propuesta resolución de problemas económicos y sociales de las áreas tabacaleras, resultantes de la tenencia de la tierra bajo formas "no propietario", combinado con minifundio.		
Cuantificación por provincia de los sistemas de tenencia de la tierra con énfasis en las parcelas su solución y la tenencia precaria	7 estudios sobre la tenencia de la tierra y su influencia en la producción tabacalera.	Informes y estudios sobre el sistema de tenencia de la tierra elaborado y aprobado.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
INTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)

Plan de regularización fundiaria desarrollado	7 planes a nivel de las provincias involucradas con propuestas para la regularización fundiaria.	Plan editado de los planes provinciales aprobados
Objetivo Especifico 9: Cooperar en la actualización y adaptación adecuada de los sistemas informáticos del PRAT,		
Estudio y análisis de la situación de los elementos de informática que dispone el PRAT.	Estudios y análisis realizados	Informe elaborado
Llamado a concurso adquisición de los equipos necesarios	Licitaciones y concursos	Actas de las adjudicaciones
Entrenamiento de personal en nuevas técnicas de informática	Cursos adaptados a las necesidades	Informe del personal entrenado en nuevas técnicas de informática
Objetivo Especifico 10: Elaborar, imprimir reproducir y distribuir material de información, libros, reletorios de estudios y evaluaciones y también comunicaciones oficiales que sirvan a la correcta difusión de los productos y actividades implementadas en el marco del PRAT,		
Elaboración, reproducción y difusión de material de información.	Libros, folders, publicaciones	Copia de ejemplares de los materiales elaborados, reproducidos y elaborados
Objetivo Especifico 11: (NUEVO) Actividades y/o tareas involucradas en la implantación de un sistema de seguro integral y la provisión de entrenamiento y equipos para la implantación de un sistema de monitoreo agroclimático para las áreas productoras de tabaco de la República Argentina		
Seguro integral de tabaco implantado	Estudio y análisis de la posibilidad de implantación de un seguro integral de tabaco	Informes elaborados.
Llamado a concurso para la adquisición de los equipos necesarios	Licitaciones y concursos	Actas de adjudicaciones
Selección de los lugares de instalación de los equipos, instalación de los mismos y	Estudio y análisis de los lugares mas recomendables para la instalaciones requeridas	Informe detallado con lo lugares de instalación.
Entrenamiento de los técnicos responsables de su funcionamiento	Cursos adaptados para capacitar en el funcionamiento de los equipos agro climatológicos.	Informe del personal entrenado en funcionamiento de los equipos agro climatológicos.

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Producto	Indicadores	Medios de verificación	Semestres			
			1	2	3	4
Objetivo Especifico 1: Promocionar la reconversión y/o diversificación en las zonas tabacaleras, principalmente complementando la producción con otras actividades productivas primarias y agroindustriales que aseguren la incorporación de valor agregado en las zonas de producción,						
Estudio general de la situación tabacalera y sus alternativas de reconversión realizado.	Dos informes de avance y un informe final	Informes realizados. Y aprobados				
Capacitación a nivel de lo técnicos provinciales y de la actividad privada en temáticas de la reconversión y diversificación realizada.	20 Técnicos de las provincias tabacaleras capacitados..	Informe de cursos y seminarios realizados				
Objetivo Especifico 2: Afianzar, consolidar y desarrollar la tecnificación de la producción,						

MAGYP
 ACU-S01:
 23
 H
 H

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y

INTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)



Técnicas de producción tabacalera mejoradas y en ejecución	Tres técnicos por provincia capacitados en técnicas mejoradas	Papers, folders y cartillas de difusión con informes sobre técnicas de producción tabacalera.				
Mecanismos de mejoramiento genético del tabaco en especial el correntino en proceso de ejecución	Selección de una institución especializada y convenio para el programa de mejoramiento de tabaco criollo correntino.	Convenio firmado y en ejecución				
Objetivo Especifico 3: Adecuar la cadena agroindustrial y comercial, tendiente aquellas al mejoramiento de la productividad, la producción y la diversificación y/o reconversión de la producción, en las zonas tabacaleras generando, a la par, el incremento de la demanda laboral.						
Estudio de la modernización de la cadena agroindustrial.	Técnicas de modernización	Un informe de estudio de la modernización de la cadena agroindustrial realizado y aprobado.				
Técnicos y productores asistidos en la modernización de la cadena agroindustrial.	20 técnicos y 80 productores en cada una de las provincias tabacaleras capacitados en la modernización de la cadena agroindustrial.	Metodologías adoptadas y en funcionamiento				
Objetivo Especifico 4: Capacitar en la implementación y difusión de las buenas prácticas agrícolas,						
Buenas prácticas difundidas y adoptadas	Buenas prácticas estudiadas y elementos de difusión realizados	Tres técnicas por provincia de buenas prácticas difundida.				
Estudio de factibilidad de actividades de agricultura orgánica desarrollado	Prácticas de agricultura orgánica en etapa de adopción	7 informes de estudio realizado y aprobado.				
Capacitaciones en las actividades de agricultura orgánica realizadas.	Curso sobre agricultura orgánica	20 técnicos por provincia capacitados en técnicas de agricultura orgánica				
Objetivo Especifico 5: Capacitar a los productores tabacaleros, tendiendo al mejoramiento en la gestión integral de la producción,						
Análisis y sistematización de la organización de la producción	Estudio de la sistematización organizacional de la producción	Publicación del Estudio realizado.				
Desarrollo de planes de negocios	4 Proyectos elaborados y aprobados	Informe de los planes de negocio elaborados				
Estudio de análisis y factibilidad desarrollo de alternativas productivas realizado	Alternativas productivas seleccionadas.	Informe técnico de factibilidad realizado y aprobado.				
Implementación de actividades complementarias que mejoren los actuales niveles de productividad, producción y comercialización de la producción.	Tres actividades complementarias adoptadas y difundidas	Informe de actividades realizadas.				
Objetivo Especifico 6: Capacitación para la participación protagónica de los productores en la gestión integral de unidades asociativas de producción.						
Desarrollo de métodos de autogestión y participación protagónica	Métodos adoptados	Informe de los métodos desarrollados.				



Estudio que considere las alternativas de creación o reingeniería de instituciones participativas.	Métodos difundidos y proyectos de reingeniería realizados	Informes de los métodos difundidos y los proyectos de reingeniería realizados			
Objetivo Específico 7: Facilitar el intercambio horizontal de experiencia exitosa, tendientes a generar la adopción de técnicas, procesos y mecanismos que mejoren la productividad, la producción y componentes de la calidad de vida de los productores tabacaleros, sus familias y el personal asalariado involucrado en las actividades productivas de los predios tabacaleros.					
Estudio y análisis de experiencias exitosas que puedan ser motivo de intercambio horizontal.	Experiencias visitadas	Informe del estudio y análisis			
Estructuras técnicas, de productores, entidades sindicales e organizaciones sociales involucradas en la temática tabacalera fortalecidas con las acciones de cooperación horizontal.	Seminarios de capacitación sobre aspectos de mecanismos de cooperación horizontal y entrenamiento en servicio.	Informe de los seminarios			
Técnicas, procesos y mecanismos implantados y en funcionamiento.	4 sistematizaciones sobre intercambios horizontales	Informe final sobre impacto de las técnicas, procesos y mecanismos reconocidos en los intercambios horizontales realizado y aprobado			
Objetivo Específico 8: Actividades y/o tareas involucradas en el estudio análisis y propuesta resolución de problemas económicos y sociales de las áreas tabacaleras, resultantes de la tenencia de la tierra bajo formas "no propietario", combinado con minifundio.					
Cuantificación por provincia de los sistemas de tenencia de la tierra con énfasis en las precarias su solución y la tenencia precaria	7 estudios sobre la tenencia de la tierra y su influencia en la producción tabacalera.	Informes y estudios sobre el sistema de tenencia de la tierra elaborado y aprobado.			
Plan de regularización fundiaria desarrollado	7 planes a nivel de las provincias involucradas con propuestas para la regularización fundiaria.	Plan editado de los planes provinciales aprobados			
Objetivo Específico 9: Cooperar en la actualización y adaptación adecuada de los sistemas informáticos del PRAT.					
Estudio y análisis de la situación de los elementos de informática que dispone el PRAT.	Estudios y análisis realizados	Informe elaborado			
Llamado a concurso adquisición de los equipos necesarios	Licitaciones y concursos	Actas de las adjudicaciones			
Entrenamiento de personal en nuevas técnicas de informática	Cursos adaptados a las necesidades	Informe del personal entrenado en nuevas técnicas de informática			
Objetivo Específico 10: Elaborar, imprimir reproducir y distribuir material de información, libros, informe de estudios y evaluaciones y también comunicaciones oficiales que sirvan a la correcta difusión de los productos y actividades implementadas en el marco del PRAT.					
Elaboración, reproducción y difusión de material de información.	Libros, folders, publicaciones	Copia de ejemplares de los materiales elaborados, reproducidos y elaborados			
Objetivo Específico 11: (NUEVO) Actividades y/o tareas involucradas en la implantación de un sistema de seguro integral y la provisión de entrenamiento y equipos para la implantación de un sistema de monitoreo agroclimático para las áreas productoras de tabaco de la República Argentina					

MAGYP
ACU
23

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)



Seguro integral de tabaco implantado	Estudio y análisis de la posibilidad de implantación de un seguro integral de tabaco	Informes elaborados.		
Llamado a concurso para la adquisición de los equipos necesarios	Licitaciones y concursos	Actas de adjudicaciones		
Selección de los lugares de instalación de los equipos, instalación de los mismos y		Informe detallado con lo lugares de instalación.		
Entrenamiento de los técnicos responsables de su funcionamiento	Cursos adaptados para capacitar en el funcionamiento de los equipos agro climatológicos.	Informe del personal entrenado en funcionamiento de los equipos agro climatológicos.		

[Handwritten signatures and initials]

AGYP
AGU-SUI
23

[Handwritten signature]